

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200052		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道新町1号線道路改良工事		
工事場所	貝塚市 新町 地内		
工事概要	施工延長 L=40.70m 自由勾配側溝設置工(600×400#イ [※]) L=10.5m 自由勾配側溝設置工(600×500#イ [※]) L=12.5m アスファルト舗装工(t=5cm) A=79.8m ²		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和2年6月4日		
当初	設計金額	¥3,885,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,388,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,388,000	【税込:円】
	工期	令和2年6月5日 ~ 令和2年9月11日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市石才183	
110050		株式会社 仲昌	
		代表取締役 中塚 孝明	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)仲昌	¥3,080,000	落札
2	(株)双葉産業	¥3,080,000	
3	岸造園	¥3,080,000	
4	(株)グリーンガーデン	¥3,080,000	
5	坂口建設(株)	¥3,080,000	
6	阪口製作所	¥3,080,000	
7	(株)田中造園	¥3,080,000	
8	(有)中筋建材店	¥3,080,000	
9	光産業	¥3,080,000	
10	(株)ヒロテック	¥3,080,000	
11	(株)溝端工務店	¥3,080,000	
12	幸建設	¥3,080,000	
13	大昇建設(株)	¥3,080,000	
14	矢倉工業	¥3,080,000	
15	カト興業	¥3,080,000	
16	(株)関西総合管理	¥3,080,000	
17	佳産業	¥3,080,000	
18	延生建設(株)	¥3,080,000	
19	(株)アート	¥3,080,000	
20	(株)マルセン	¥3,080,000	
21	(株)幹工務店	¥3,080,000	
22	(株)ヤマト	¥3,080,000	
23	(有)エファントケイ	¥3,080,000	
24	TGN工業	¥3,080,000	
25	(株)溝端組		辞退
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		