

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200092				
工事種別	タイル・れんが・ブロック工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課		
工事名	市立斎場火葬炉改修工事				
工事場所	貝塚市 橋本 地内				
工事概要	主燃焼炉耐火物改修 2箇所 主燃焼炉セラミック取替 3箇所 棺台車耐火物取替 3台 再燃焼バーナー取替 1台 機器点検調整 一式				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	令和2年9月15日				
当初	設計金額	¥6,787,000	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥6,116,000	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥6,270,000	【税込:円】		
	工期	令和2年9月16日 ~ 令和2年12月25日			
変更	変更請負額				
	変更工期				
落札(契約)業者	岸和田市土生滝町961-6				
	富士機械工業 株式会社				
	代表取締役 原 峰也				
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	富士機械工業(株)	5,700,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	落札
2	高砂炉材工業(株)	9,900,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
3	(株)リネ	辞退	<del>                    </del>	<del>                    </del>	辞退
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備考					