

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200107		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	脇浜見出川線配水管布設替工事(仮管工事)		
工事場所	貝塚市 窪田 地内		
工事概要	工事延長L=195.0m 仮配水管布設工φ100mm L=189.0m φ50mm L=9.0m 仮給水切替工 10件 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年9月10日		
当初	設計金額	¥7,843,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥6,853,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥6,853,000	【税込:円】
	工期	令和2年9月11日 ~ 令和2年12月4日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市海塚1-21-20	
110157		ニダ`設備工業	
		代表者 西田 徹	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	ニダ`設備工業	¥6,230,000	落札
2	(有)エムス`	¥6,230,000	
3	(株)オクダ`	¥6,230,000	
4	(株)貝塚水道工業所	¥6,230,000	
5	(有)岸上設備工業所	¥6,230,000	
6	(株)秀設	¥6,230,000	
7	生孝設備(株)	¥6,230,000	
8	生和設備工業(株)	¥6,230,000	
9	(有)西村水道	¥6,230,000	
10	阪南設備工業(株)	¥6,230,000	
11	福井設備	¥6,230,000	
12	福井電気設備(株)	¥6,230,000	
13	(株)コスモエンジニア	¥6,230,000	
14	ヨヘ`産業(株)	¥6,230,000	
15	(有)オキ総合	¥6,230,000	
16	(株)後野設備	¥6,230,000	
17	奥田商工(株)		辞退
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		