

# 令和2年度入札・契約結果

工事番号	200115			
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課	
工事名	王子南小学校線配水管移設工事(仮管工事)(王子窪田第25工区)			
工事場所	貝塚市 地藏堂 地内			
工事概要	工事延長 L=325m、仮配水管布設工 φ75mm L=321.7m、仮給水切替工 29件			
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札(契約)日	令和2年9月10日			
当初	設計金額	¥10,857,000	【税込:円】	
	最低制限価格	¥9,504,000	【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥9,504,000	【税込:円】	
	工期	令和2年9月11日 ~ 令和2年12月11日		
変更	変更請負額			
	変更工期			
落札(契約)業者 100303		貝塚市澤1282 奥田商工 株式会社 代表取締役 奥田 康雅		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)	
1	奥田商工(株)	¥8,640,000	落札	
2	(有)エムズ	¥8,640,000		
3	(株)オクダ	¥8,640,000		
4	(株)貝塚水道工業所	¥8,640,000		
5	(有)岸上設備工業所	¥8,640,000		
6	(株)秀設	¥8,640,000		
7	生孝設備(株)	¥8,640,000		
8	生和設備工業(株)	¥8,640,000		
9	(有)西村水道	¥8,640,000		
10	阪南設備工業(株)	¥8,640,000		
11	福井設備	¥8,640,000		
12	福井電気設備(株)	¥8,640,000		
13	(株)コスモエンジニア	¥8,640,000		
14	ヨヘ産業(株)	¥8,640,000		
15	(有)オキ総合	¥8,640,000		
16	(株)後野設備	¥8,640,000		
17	ニシダ設備工業	¥8,640,000		
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	抽選により落札者決定			