

# 令和2年度入札・契約結果

工事番号	200120		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	三ツ松1号線緊急ストップ設置工事		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	工事延長 L=1.80m, ストップ設置工 φ250mm(CIP用) 1箇所		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和2年9月10日		
当初	設計金額	¥1,870,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,688,720	【税込:円】
	工期	令和2年9月11日 ~ 令和2年9月18日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 102611		大阪市北区梅田1-1-3-2700	
		大成機工 株式会社	
		代表取締役社長 鈴木 仁	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	大成機工(株)	¥1,535,200	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)老朽管の突発的な破損による漏水修理で、緊急対応をする必要があるため。		