

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200124		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	半田王子2号線配水管移設工事(仮管工事)(橋本第2工区)		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	工事延長L=165.0m 仮配水管布設工 φ200mm L=141.8m φ75mm L=18.7m 仮給水切替工 22件 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年10月1日		
当初	設計金額	¥23,617,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥20,812,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥20,812,000	【税込:円】
	工期	令和2年10月2日 ~ 令和3年1月18日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100327		貝塚市脇浜1-13-20 株式会社 秀設 代表取締役 北野 秀樹	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)秀設	¥18,920,000	落札
2	(株)オクダ	¥18,920,000	
3	(株)貝塚水道工業所	¥18,920,000	
4	(有)岸上設備工業所	¥18,920,000	
5	生孝設備(株)	¥18,920,000	
6	(有)西村水道	¥18,920,000	
7	福井設備	¥18,920,000	
8	福井電気設備(株)	¥18,920,000	
9	(株)コスモエンジニア	¥18,920,000	
10	(有)オキタ総合	¥18,920,000	
11	(株)後野設備	¥18,920,000	
12	(有)エムス		辞退
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		