令 和 2 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	200125		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	国道170号配水管布設替工事(配管工事)		
工事場所	貝塚市 木積 地内		
工事概要	工事延長 L=235.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ150mm L=215.1m DCIP(GX)φ100mm L=6.7m DCIP(GX)φ75mm L=13.2m 給水切替工 23件 仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。	
入札(契約)日	令和2年10月29日		
当初 設計金額	¥36,047,000	【税込:円】 ＊事後公表	
当初 最低制限価格	¥31,933,000	【税込:円】 ＊事後公表	
当初 落札(契約)金額	¥32,340,000	【税込:円】	
当初 工期	令和2年10月30日 ～ 令和3年3月5日		
変更 変更請負額			
変更 変更工期			
落札(契約)業者	貝塚市澤40-1 生孝設備 株式会社 代表取締役 生長 好一		

	(指名)業者名	入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	生孝設備(株)	29,400,000			落札
2	(株)ｵｸﾀﾞ	30,030,000			
3	福井電気設備(株)	30,352,000			
4	(株)貝塚水道工業所	34,000,000			
5	(有)西村水道	28,327,000			失格
6	(有)ﾜｷﾀ総合	28,640,000			失格
7	(有)岸上設備工業所	28,650,000			失格
8	(株)秀設	辞退			辞退
9	(株)後野設備	辞退			辞退
10	(有)ｴﾑｽﾞ	辞退			辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備考					