

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200130				
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課		
工事名	小瀬神前線配水管布設替工事(その1)(配管工事)				
工事場所	貝塚市 海塚 地内				
工事概要	工事延長 L=195.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ250mm L=169.5m DCIP(GX)φ100mm L=16.7m DCIP(GX)φ75mm L=3.9m 給水切替工 29件 仮設管設置撤去工 一式				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札(契約)日	令和2年10月29日				
当初	設計金額	¥42,482,000	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥37,708,000	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額		【税込:円】		
	工期	令和2年10月30日 ~ 令和3年3月5日			
変更	変更請負額				
	変更工期				
落札(契約)業者					
(指名)業者名					
		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	(有)岸上設備工業所	32,490,000			失格
2	(有)西村水道	32,831,000			失格
3	福井電気設備(株)	32,895,000			失格
4	(株)貝塚水道工業所	33,440,000			失格
5	(株)オクタ	33,480,000			失格
6	生孝設備(株)	33,700,000			失格
7	(有)ワキタ総合	33,970,000			失格
8	(株)秀設	辞退			辞退
9	(株)後野設備	辞退			辞退
10	(有)エムス	辞退			辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備考					