

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200137		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	沢4号線配水管布設替工事(配管工事)		
工事場所	貝塚市 沢 地内		
工事概要	工事延長 L=85.0m、配水管布設工 DCIP(GX) φ100mm L=81.6m、給水切替工 11件、仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年10月15日		
当初	設計金額	¥10,483,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥9,185,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥9,185,000	【税込:円】
	工期	令和2年10月16日 ~ 令和3年2月12日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100321		貝塚市石才486-1 福井設備 代表者 福井 芳弘	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	福井設備	¥8,350,000	落札
2	(株)オクダ	¥8,350,000	
3	(有)岸上設備工業所	¥8,350,000	
4	生孝設備(株)	¥8,350,000	
5	(有)西村水道	¥8,350,000	
6	福井電気設備(株)	¥8,350,000	
7	ミナ設備(株)	¥8,350,000	
8	(有)オクダ総合	¥9,380,000	
9	(株)後野設備		辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		