

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200145				
工事種別	解体工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課		
工事名	旧市営第5プール解体撤去工事				
工事場所	貝塚市 二色三丁目 地内				
工事概要	1.管理棟 構造・階数 鉄骨造1階建て 延床面積 371.4㎡ 2.屋外プール 50mプール FRP槽および基礎 幼児用プール FRP槽および基礎 プールサイド、配管トレンチ、日除けなど 3.付帯施設 ろ過循環設備一式、 給排水衛生設備および電気設備一式				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	令和2年11月13日				
当初	設計金額	¥65,087,000	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥59,257,000	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥59,400,000	【税込:円】		
	工期	令和2年11月16日 ~ 令和3年3月19日			
変更	変更請負額				
	変更工期				
落札(契約)業者	貝塚市窪田21-10				
	ミヤビ工業				
	代表者 宮本 雅也				
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	ミヤビ工業	54,000,000			落札
2	(株)ヤマト	54,300,000			
3	(株)kfnハニー	57,320,000			
4	樽谷建設工業(株)	57,780,000			
5	(株)鷹野建設	58,180,000			
6	(株)泉洋建設産業	58,200,000			
7	(株)興起組	44,100,000			失格
8	辻義設備工業(株)	44,135,000			失格
9	(株)美映興業	44,211,000			失格
10	(株)ヤマキ建設	45,510,000			失格
11	(株)植鶴造園	46,650,000			失格
12	(有)タツヨシ建設	47,000,000			失格
13	(株)六映	47,490,000			失格
14	(株)西海産業	48,560,000			失格
15	(株)東光	48,700,000			失格
16	光成運輸開発(株)	49,330,000			失格
17	窪利産業(株)	49,500,000			失格
18	山崎建設(株)	49,640,000			失格
19	(有)玉置産業	49,770,000			失格
20	神前建設(株)	50,000,000			失格
21	西弘商店	50,000,000			失格
22	(株)田中政組	50,138,000			失格
23	久保川土木興業(株)	50,320,000			失格
24	降貴建設	52,000,000			失格
25	(株)小西建設	辞退			辞退
26	(株)鍋谷工務店	辞退			辞退
27	(有)庭匠	辞退			辞退
28					
29					
30					
31					
32					
備考					