

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200146				
工事種別	解体工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課		
工事名	旧市営第2プール解体撤去工事				
工事場所	貝塚市 小瀬一丁目 地内				
工事概要	1.管理棟 構造・階数 鉄骨造1階建て 延床面積 227.63㎡ 2.屋外プール 25mプールアルミ槽および基礎 幼児用プールアルミ槽および基礎 プールサイド、配管トレンチ、日除けなど 3.付帯施設 ろ過循環設備一式、 給排水衛生設備および電気設備一式				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	令和2年11月13日				
当初	設計金額	¥36,960,000	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥33,561,000	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥34,595,000	【税込:円】		
	工期	令和2年11月16日 ~ 令和3年3月19日			
変更	変更請負額				
	変更工期				
落札(契約)業者	貝塚市石才11-1				
	西弘商店				
	代表者 西出 弘和				
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	西弘商店	47,000,000	31,450,000		落札
2	神前建設(株)	56,000,000	31,500,000		
3	(有)タツヨシ建設	52,400,000	32,000,000		
4	窪利産業(株)	52,540,000	33,000,000		
5	(株)興起組	42,000,000	33,000,000		
6	(株)kfnカンパニー	52,590,000	33,500,000		
7	(株)東光	52,678,000	33,600,000		
8	(株)ヤマト	52,490,000	33,700,000		
9	辻義設備工業(株)	39,698,000	39,670,000		
10	(株)美映興業	39,796,000	39,796,000		
11	(株)六映	44,500,000	44,500,000		
12	(株)泉洋建設産業	50,000,000	50,000,000		
13	(株)田中政組	33,800,000	28,738,000		失格
14	(株)鷹野建設	48,000,000	30,000,000		失格
15	降貴建設	38,000,000	30,500,000		失格
16	樽谷建設工業(株)	41,900,000	辞退		辞退
17	(株)西海産業	43,200,000	辞退		辞退
18	(有)玉置産業	45,800,000	辞退		辞退
19	久保川土木興業(株)	47,000,000	辞退		辞退
20	(株)植鶴造園	48,200,000	辞退		辞退
21	(株)ヤマキ建設	49,500,000	辞退		辞退
22	光成運輸開発(株)	27,850,000			失格
23	山崎建設(株)	27,900,000			失格
24	ミヤビ工業	辞退			辞退
25	(株)鍋谷工務店	辞退			辞退
26	(有)庭匠	辞退			辞退
27	(株)小西建設	辞退			辞退
28					
29					
30					
31					
32					
備考					