

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200155				
工事種別	さく井工事	工事担当課	都市整備部 環境衛生課		
工事名	衛生事業所No.2深井戸改修工事				
工事場所	貝塚市 王子 地内				
工事概要	深井戸改修工(井戸径φ350mm、深度250m) ケーシング工(φ250mm、深度250m(内スレーナ長55m))1式 井戸内洗浄工(エアリフト浚渫、ブラッシング及びスワッピング)1式 水中テレビカメラ調査工1式 揚水機、揚水管引揚設置工1式				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	令和2年11月17日				
当初	設計金額	¥8,463,400	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥7,403,000	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	(不調)【税込:円】			
	工期	令和2年11月18日 ~ 令和3年3月24日			
変更	変更請負額				
	変更工期				
落札(契約)業者					
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	中島工業(株)	11,400,000	9,770,000	8,900,000	
2	(株)日さく 大阪支店	11,318,000	11,150,000	9,650,000	
3	東海鑿泉(株)	12,100,000	辞退		辞退
4	大阪水源開発(株)	無効			無効
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
備考					