

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200166		
工事種別	舗装工事	工事担当課	都市整備部 農林課
工事名	林道犬鳴東手川線改良工事		
工事場所	貝塚市 蕎原 地内		
工事概要	施工延長 L=39.5m, 舗装工 A=93.90㎡, 擁壁工 1式, 附帯工事一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和2年11月12日		
当初	設計金額	¥2,200,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥1,914,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,914,000	【税込:円】
	工期	令和2年11月13日 ~ 令和3年1月29日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100208		貝塚市澤1387 延生建設 株式会社 代表取締役 延生 康二	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	延生建設(株)	¥1,740,000	落札
2	(株)グリーンガーデン	¥1,740,000	
3	阪口製作所	¥1,740,000	
4	大一建設(株)	¥1,740,000	
5	(株)田中造園	¥1,740,000	
6	(株)田中広工務店	¥1,740,000	
7	(株)ヒロテック	¥1,740,000	
8	(株)溝端工務店	¥1,740,000	
9	大昇建設(株)	¥1,740,000	
10	(株)関西総合管理	¥1,740,000	
11	(株)西貫社	¥1,740,000	
12	(株)アート	¥1,740,000	
13	西原工業	¥1,740,000	
14	(株)仲昌	¥1,740,000	
15	(株)ヤマト	¥1,740,000	
16	(株)美映興業	¥1,740,000	
17	(株)双葉産業		辞退
18	岸造園		辞退
19	コビキ建設		辞退
20	坂口建設(株)		辞退
21	光産業		辞退
22	佳産業		辞退
23	(株)幹工務店		辞退
24	泉州興業(株)		無効
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		