

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200191				
工事種別	さく井工事	工事担当課	都市整備部 環境衛生課		
工事名	衛生事業所No.2深井戸設備改修工事				
工事場所	貝塚市 王子 地内				
工事概要	深井戸改修工(井戸径φ350mm、深度250m) ケーシング工(φ250mm、深度250m(内スレーナ長55m)) 1式 井戸内洗浄工(エアリフト浚渫、ブラッシング及びスワビング)1式 水中テレビカメラ調査工 1式 揚水機、揚水管引揚設置工 1式 附帯工 1式				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	令和2年12月25日				
当初	設計金額	¥8,472,200	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥7,414,000	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥8,398,500	【税込:円】		
	工期	令和2年12月28日 ~ 令和3年3月31日			
変更	変更請負額				
	変更工期				
落札(契約)業者	大阪市天王寺区生玉前町5-15				
	大阪水源開発 株式会社				
	代表取締役 佐藤 崇				
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	大阪水源開発(株)	7,950,000	7,635,000	/	落札
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
備考					