

令和2年度入札・契約結果

| | | | |
|---------------|---|------------------------|-------------|
| 工事番号 | 200192 | | |
| 工事種別 | 管工事 | 工事担当課 | 都市整備部 建築住宅課 |
| 工事名 | 市営住宅給水設備改修工事(東住宅11号棟・12号棟・13号棟) | | |
| 工事場所 | 貝塚市 東 地内 | | |
| 工事概要 | 給水方式変更(高架水槽から加圧給水)に伴う配管切替(32箇所,ポンプ調整) 既設設備撤去(送水ポンプ4台,高架水槽3基, 附帯設備一式) 給水引込配管改修, 附帯工事一式 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。 | | |
| 入札(契約)日 | 令和2年12月10日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥5,412,000 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | ¥4,862,000 | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥4,862,000 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 令和2年12月11日 ~ 令和3年3月19日 | |
| 変更 | 変更請負額 | | |
| | 変更工期 | | |
| 落札(契約)業者 | | 貝塚市堀3-11-10 | |
| 100313 | | 株式会社 コスモエンジニア | |
| | | 代表取締役 東村 一夫 | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | (株)コスモエンジニア | ¥4,420,000 | 落札 |
| 2 | (株)東電機 | ¥4,420,000 | |
| 3 | (株)オクダ | ¥4,420,000 | |
| 4 | 奥田商工(株) | ¥4,420,000 | |
| 5 | (有)幸伸設備工業 | ¥4,420,000 | |
| 6 | 生和設備工業(株) | ¥4,420,000 | |
| 7 | (有)武内建設 | ¥4,420,000 | |
| 8 | (株)田中政組 | ¥4,420,000 | |
| 9 | 辻義設備工業(株) | ¥4,420,000 | |
| 10 | 阪南設備工業(株) | ¥4,420,000 | |
| 11 | ミヤビ工業 | ¥4,420,000 | |
| 12 | ヨヘ産業(株) | ¥4,420,000 | |
| 13 | (有)オキタ総合 | ¥4,420,000 | |
| 14 | (株)鳳野建設 | ¥4,420,000 | |
| 15 | 光成運輸開発(株) | ¥4,420,000 | |
| 16 | ミナ設備(株) | ¥4,420,000 | |
| 17 | 辻慶清掃(株) | ¥4,420,000 | |
| 18 | (株)関西総合管理 | ¥4,420,000 | |
| 19 | (株)西貫社 | ¥4,420,000 | |
| 20 | (株)美映興業 | ¥4,420,000 | |
| 21 | 石原水道 | | 辞退 |
| 22 | (有)西村水道 | | 辞退 |
| 23 | (株)後野設備 | | 辞退 |
| 24 | (株)仲昌 | | 無効 |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | 抽選により落札者決定 | | |