# 令 和 2 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工　事　番　号 | 200196 | | |
| 工　事　種　別 | 機械器具設置工事 | 工 事 担 当 課 | 上下水道部 下水道推進課 |
| 工　事　名 | 半田第2処理分区ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設備設置工事 | | |
| 工　事　場　所 | 貝塚市　半田四丁目　地内 | | |
| 工　事　概　要 | ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設備設置 1箇所　①機械設備工事・汚水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(改良ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型) φ65mm×出力2.2kW 2台<br>・予旋回槽 φ1200mm FRP製 1組　②電気設備工事・ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤(装柱型) 1面<br>・可搬型発電機 定格出力25kVA(三相200V 60Hz) 1台　上記①②の製作、据付一式　③土木工事　1式 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 一般競争入札 | 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。 | |
| 入札(契約)日 | 令和3年1月19日 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 当初 | 設計金額 | ¥19,074,000 | 【税込:円】 ＊事後公表 |
| | 最低制限価格 | ¥17,435,000 | 【税込:円】 ＊事後公表 |
| | 落札(契約)金額 | ¥17,765,000 | 【税込:円】 |
| | 工　期 | 令和3年1月20日　～　令和3年6月30日 | |
| 変更 | 変更請負額 | | |
| | 変 更 工 期 | | |
| 落札(契約)業者 | | 大阪市淀川区宮原3-3-31<br>新明和工業　株式会社　流体事業部　営業本部　関西支店<br>支店長　甲斐　更成 | |

| | (指名)業者名 | 入札(見積)金額 1回目(税抜:円) | 入札(見積)金額 2回目(税抜:円) | 入札(見積)金額 3回目(税抜:円) | 適用(備考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新明和工業(株)　流動事業部　営業本部　関西支店 | 16,150,000 | | | 落札 |
| 2 | ｲﾜｷ･ﾓﾘﾀﾆ電工(株) | 18,000,000 | | | |
| 3 | (株)ｻﾝｾｲ | 18,450,000 | | | |
| 4 | (株)ｶﾝｷｮｳ | 19,100,000 | | | |
| 5 | (株)原田鑿井設備工業所　大阪営業所 | 辞退 | | | 辞退 |
| 6 | (株)第一ﾃｸﾉ　関西支店 | 辞退 | | | 辞退 |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 備考 | | | | | |