

令和2年度入札・契約結果

工事番号	210001		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	小瀬神前線配水管布設替工事(その4)(配管工事)		
工事場所	貝塚市 海塚 地内		
工事概要	工事延長 L=185.0m(195.0) 配水管布設工 DCIP(GX)φ250mm L=162.1m(169.5), DCIP(GX)φ100mm L=16.4m(16.7), DCIP(GX)φ75mm L=3.6m(3.9), 給水切替工26件(28), 仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年2月4日		
当初	設計金額	¥42,449,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥37,686,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥37,760,800	【税込:円】
	工期	令和3年2月5日 ~ 令和3年6月7日	
変更	変更請負額	¥37,133,800	
	変更工期		
落札(契約)業者 100307		貝塚市王子706	
		有限会社 岸上設備工業所	
		代表取締役 岸上 慶一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)岸上設備工業所	¥34,328,000	落札
2	石原水道	¥34,348,000	
3	生和設備工業(株)	¥34,400,000	
4	奥田商工(株)	¥35,300,000	
5	シタ設備(株)	¥36,300,000	
6	ニシタ設備工業	¥34,150,000	失格
7	(株)オクダ	¥34,250,000	失格
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)配水管の布設位置を変更したことにより、材料が変更になったため		