

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200220		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道近木西町線外1線道路改良工事		
工事場所	貝塚市 近木町 地内		
工事概要	施工延長 L=19.30m アスファルト舗装工(t=5cm) A=35.4㎡ 横断側溝改修工 L=10.5m		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		
入札(契約)日	令和3年2月8日		
当初	設計金額	¥1,498,200	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,347,500	【税込:円】
	工期	令和3年2月9日 ~ 令和3年3月26日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100004		貝塚市堀3-6-3	
		株式会社 安部工務店	
		代表取締役 安部 寿一	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)安部工務店	¥1,225,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)市道内の老朽化した横断溝の高さ調整と隣接地で行われる水路床版改修を同時に施工する必要があるため。		