

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210014		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道水間三ヶ山線道路改良工事		
工事場所	貝塚市 水間外1 地内		
工事概要	施工延長L=53.20m 土工1式 排水工1式 舗装工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和3年4月22日		
当初	設計金額	¥3,480,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,036,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,036,000	【税込:円】
	工期	令和3年4月23日 ~ 令和3年7月16日	
変更	変更請負額	¥3,500,200	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市澤718-8	
100144		阪口製作所	
		代表者 阪口 幸三	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	阪口製作所	¥2,760,000	落札
2	(株)双葉産業	¥2,760,000	
3	(株)グリーンガーデン	¥2,760,000	
4	坂口建設(株)	¥2,760,000	
5	大一建設(株)	¥2,760,000	
6	(株)田中造園	¥2,760,000	
7	(有)中筋建材店	¥2,760,000	
8	(株)ヒロテック	¥2,760,000	
9	邦南建設	¥2,760,000	
10	大昇建設(株)	¥2,760,000	
11	鷺森工務店(株)	¥2,760,000	
12	(株)関西総合管理	¥2,760,000	
13	佳産業	¥2,760,000	
14	(株)西貫社	¥2,760,000	
15	延生建設(株)	¥2,760,000	
16	(株)アート	¥2,760,000	
17	土肥設備	¥2,760,000	
18	(株)ヤマト	¥2,760,000	
19	(有)エファントケイ	¥2,760,000	
20	TGN工業	¥2,760,000	
21	(株)美映興業	¥2,760,000	
22	協和組	¥2,760,000	
23	光産業		無効
24	幸建設		無効
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設構造物の取壊し処分の追加及び、アスファルトの残塊処分量が増加したため。		