

## 令和3年度入札・契約結果

工事番号	210015				
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課		
工事名	市立貝塚病院ガスコージェネレーション設備改修工事				
工事場所	貝塚市 堀三丁目 地内				
工事概要	ガスコージェネレーション設備改修(200kW 2台撤去、400kW 1台新設) 附帯工事一式				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。			
入札(契約)日	令和3年5月25日				
当初	設計金額	¥259,974,000	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥239,173,000	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥257,400,000	【税込:円】		
	工期	令和3年5月26日 ~ 令和4年2月25日			
変更	変更請負額				
	変更工期				
落札(契約)業者	大阪市淀川区西中島6-1-1				
	テス・エンジニアリング株式会社				
	代表取締役社長 高崎 敏宏				
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	テス・エンジニアリング株式会社	240,000,000	237,000,000	234,000,000	落札
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備考					