

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210023		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立南小学校屋内運動場トイレ改修工事に伴う建築工事		
工事場所	貝塚市 地藏堂 地内		
工事概要	掃除方法の変更(湿式から乾式へ)及び便器の変更(和式から洋式へ)に伴う床、手摺、フーズ等の改修工事(男女2ヵ所)トイレ改修工事に伴う電灯コンセント設備改修工事		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和3年4月22日		
当初	設計金額	¥12,639,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥11,264,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥11,264,000	【税込:円】
	工期	令和3年4月23日 ~ 令和3年8月31日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100077		貝塚市堀3-11-2	
		辻義設備工業 株式会社	
		代表取締役 辻 義和	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	辻義設備工業(株)	¥10,240,000	落札
2	コビキ建設	¥10,240,000	
3	大一建設(株)	¥10,240,000	
4	(株)田中広工務店	¥10,240,000	
5	(有)玉置産業	¥10,240,000	
6	(株)東光	¥10,240,000	
7	(有)南武産業	¥10,240,000	
8	(株)溝端工務店	¥10,240,000	
9	ミヤビ工業	¥10,240,000	
10	(株)ヤマキ建設	¥10,240,000	
11	(株)ヤマト	¥10,240,000	
12	(株)六映	¥10,240,000	
13	光成運輸開発(株)	¥10,240,000	
14	鷺森工務店(株)	¥10,240,000	
15	(株)酒井工務店		辞退
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		