

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210026		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	消防団第4分団器具庫建替工事に伴う建築工事		
工事場所	貝塚市 沢 地内		
工事概要	既存分団器具庫解体撤去工事(S造2階建て 延床面積85.94㎡) 消防分団庫新築工事(S造2階建て 延床面積87.2㎡)		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和3年4月22日		
当初	設計金額	¥29,425,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥26,488,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥26,488,000	【税込:円】
	工期	令和3年4月23日 ~ 令和3年10月29日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100137		貝塚市三ヶ山433-1 有限会社 歩産業 代表取締役 樋口 京子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)歩産業	¥24,080,000	落札
2	窪利産業(株)	¥24,080,000	
3	(有)ツヨキ建設	¥24,080,000	
4	(株)田中政組	¥24,080,000	
5	古川建設(株)	¥24,080,000	
6	山崎建設(株)	¥24,080,000	
7	(有)幸伸設備工業	¥26,200,000	
8	神前建設(株)		辞退
9	(株)西海産業		辞退
10	(株)アト		辞退
11	(株)溝端組		欠席
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		