

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210049		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	小瀬神前線配水管布設替工事(その2)(土工工事)		
工事場所	貝塚市 加神二丁目外1 地内		
工事概要	工事延長 L=210.0m 配管土工 L=206.6m 舗装工 A=976.5㎡ 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年6月3日		
当初	設計金額	¥17,633,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥15,466,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥15,466,000	【税込:円】
	工期	令和3年6月4日 ~ 令和3年10月1日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100172		貝塚市三ツ松40-3 有限会社 ヲヨヰ建設 代表取締役 和田 勲	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有) ヲヨヰ建設	¥14,060,000	落札
2	(有) 幸伸設備工業	¥14,060,000	
3	(株) 田中政組	¥14,060,000	
4	(有) 玉置産業	¥14,060,000	
5	佃造園(株)	¥14,060,000	
6	(株) 中尾建設	¥14,060,000	
7	西弘商店	¥14,060,000	
8	(有) 庭匠	¥14,060,000	
9	古川建設(株)	¥14,060,000	
10	(有) 前田組	¥14,060,000	
11	ミヤビ工業	¥14,060,000	
12	(株) ヤマキ建設	¥14,060,000	
13	(株) 六映	¥14,060,000	
14	(株) 酒井工務店	¥14,060,000	辞退
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		