

# 令和3年度入札・契約結果

工事番号	210058		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	王子4号線外1線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(王子窪田第26工区)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	工事延長 L=145.0m 配水管移設工 DCIP(GX) φ75mm L=89.3m PP φ50mm L=55.0m 給水切替工 13件 仮設管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和3年5月20日		
当初	設計金額	¥8,690,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥7,590,000	【税込:円】
	工期	令和3年5月21日 ~ 令和3年7月30日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100310		貝塚市堀3-14-6	
		阪南設備工業 株式会社	
		代表取締役 藤本 操一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	阪南設備工業(株)	¥6,900,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)仮設から復元までを一体工事として責任施工させるため。		