

# 令和3年度入札・契約結果

工事番号	210060		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	王子4号線外1線配水管移設工事(復元工事)(土工工事)(王子窪田第26工区)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	工事延長 L=145.0m 配管土工 L=144.5m		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和3年5月20日		
当初	設計金額	¥3,751,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,301,100	【税込:円】
	工期	令和3年5月21日 ~ 令和3年7月16日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100157		貝塚市澤917-5 有限会社 幸伸設備工業 代表取締役 辻本 幸司	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)幸伸設備工業	¥3,001,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)下水道工事から水道復元工事までを一体工事として責任施工させるため。		