

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210098		
工事種別	水道施設工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	千石荘線配水管布設替工事		
工事場所	貝塚市 名越 地内		
工事概要	工事延長 L=20.0m 配水管布設工 DCIP(K) φ100 L=15.7m		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和3年7月5日		
当初	設計金額	¥2,475,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,200,000	【税込:円】
	工期	令和3年7月6日 ~ 令和3年9月3日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 102181		大阪市北区南森町2-4-4	
		株式会社 大本組 大阪支店	
		執行役員支店長 前田 雄司	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)大本組 大阪支店	¥2,000,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)開発区域内の道路工事と同時期に配水管布設替工事を実施する必要があるため。		