

# 令和3年度入札・契約結果

工事番号	210103		
工事種別	舗装工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	半田第2処理分区第3工区舗装本復旧工事		
工事場所	貝塚市 半田二丁目 地内		
工事概要	施工延長 L=239.06m アスファルト舗装工(t=5cm) A=1017.6㎡ 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年8月5日		
当初	設計金額	¥6,872,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥5,962,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,962,000	【税込:円】
	工期	令和3年8月6日 ~ 令和3年10月15日	
変更	変更請負額	¥6,129,200	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市馬場292	
100074		有限会社 玉置産業	
		代表取締役 久保川 秀彦	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)玉置産業	¥5,420,000	落札
2	(有)歩産業	¥5,420,000	
3	かほ興業	¥5,420,000	
4	(株)kfカンパニー	¥5,420,000	
5	(株)興起組	¥5,420,000	
6	(株)西海産業	¥5,420,000	
7	泉州興業(株)	¥5,420,000	
8	佃造園(株)	¥5,420,000	
9	辻義設備工業(株)	¥5,420,000	
10	(有)南武産業	¥5,420,000	
11	(有)庭匠	¥5,420,000	
12	古川建設(株)	¥5,420,000	
13	(株)マルゼン	¥5,420,000	
14	(有)南川造園	¥5,420,000	
15	(株)門田商店	¥5,420,000	
16	(株)ヤマト	¥5,420,000	
17	樽谷建設工業(株)		無効
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)地権者との再協議により施工方法を変更する必要が生じたため。		