令 和 3 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	210107		
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部　建築住宅課
工事名	市立南・永寿小学校屋内運動場空調設備設置工事に伴う機械設備工事		
工事場所	貝塚市　地蔵堂外1　地内		
工事概要	GHP室外機8台、室内機24台設置、仮設工事、外構工事、その他附帯工事一式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事入札実施要綱による。	
入札(契約)日	令和3年9月2日		
当初 設計金額	¥102,531,000	【税込:円】 ＊事後公表	
当初 最低制限価格	¥94,083,000	【税込:円】 ＊事後公表	
当初 落札(契約)金額	¥96,800,000	【税込:円】	
当初 工期	令和3年9月3日　～　令和4年3月18日		
変更 変更請負額			
変更 変更工期			
落札(契約)業者	岸和田市下松町4-21-11 杉原・秀設建設工事共同企業体 代表取締役　近沢　聡		

	(指名)業者名	入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	杉原・秀設建設工事共同企業体	88,000,000			落札
2	奥田商工(株)	88,000,000			
3	阪和・岸上建設工事共同企業体	88,800,000			
4	(有)幸伸設備工業	91,780,000			
5	美和設備・福井電気建設工事共同企業体	94,000,000			
6	生孝設備(株)	94,298,000			
7	ﾄﾗｽﾄ・東電機建設工事共同企業体	94,936,000			
8	辻義設備工業(株)	137,580,000			
9	(株)貝塚水道工業所	77,490,000			失格
10	主計・ﾐﾅﾐ設備建設工事共同企業体	79,200,000			失格
11	麻生・鳶野建設工事共同企業体	80,960,000			失格
12	九櫻・神前建設工事共同企業体	82,368,000			失格
13	泉ﾅｶﾑﾗ建設工事共同企業体	84,660,000			失格
14	向井組・西村水道建設工事共同企業体	辞退			辞退
15	岡本電気工業(株)	辞退			辞退
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備考	抽選により落札者決定				