

# 令和3年度入札・契約結果

工事番号	210124		
工事種別	防水工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立貝塚病院屋上防水等改修工事		
工事場所	貝塚市 堀三丁目 地内		
工事概要	屋上既存シート防水の上、ウレタン防水へ改修（平場、立上り、通路、フェンス基礎） 地階外壁部分改修（クラック補修、建具廻り、目地部シール打替、外壁防水）		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札（希望競争） 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和3年8月26日		
当初	設計金額	¥28,798,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥25,982,000	【税込:円】
	落札（契約）金額	¥25,982,000	【税込:円】
	工期	令和3年8月27日 ～ 令和4年1月31日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者 100036		貝塚市脇浜1-14-20	
		神前建設 株式会社	
		代表取締役 神前 喜之	
（指名）業者名		入札（見積）金額 （税抜:円）	適用（備考）
1	神前建設（株）	¥23,620,000	落札
2	久保川土木興業（株）	¥23,620,000	
3	（株）kfカンパニー	¥23,620,000	
4	大弥建設（株）	¥23,620,000	
5	（株）田中政組	¥23,620,000	
6	辻義設備工業（株）	¥23,620,000	
7	（株）ヤマト	¥23,620,000	
8	（株）鍋谷工務店		辞退
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		