

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210128			
工事種別	タイル・れんが・ブロック工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課	
工事名	市立斎場火葬炉改修工事			
工事場所	貝塚市 橋本 地内			
工事概要	主燃焼炉耐火物改修 2箇所 主燃焼炉セリミック取替 2箇所 棺台車耐火物取替 3台 断熱扉昇降装置取替 1台 再燃焼バーナー取替 1台 機器点検調整 1式			
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札 貝塚市建設工事入札実施要綱による。			
入札（契約）日	令和3年9月30日			
当初	設計金額	¥6,809,000	【税込:円】 *事後公表	
	最低制限価格	¥6,127,000	【税込:円】 *事後公表	
	落札(契約)金額	¥6,600,000	【税込:円】	
	工期	令和3年10月1日 ～ 令和4年1月28日		
変更	変更請負額			
	変更工期			
落札(契約)業者 103026		岸和田市土生滝町961-6		
		富士機械工業 株式会社		
		代表取締役 原 峰也		
(指名) 業者名		入札(見積)金額 1回目 (税抜:円)	入札(見積)金額 2回目 (税抜:円)	入札(見積)金額 3回目 (税抜:円)
1	富士機械工業(株)	¥6,200,000	¥6,000,000	落札
2	(株)リネ	¥6,600,000	¥6,150,000	
3	高砂炉材工業(株)	辞退	辞退	辞退
備考				