令 和 3 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工　事　番　号	210135		
工　事　種　別	塗装工事	工 事 担 当 課	上下水道部　浄水課
工　　事　　名	津田浄水場水管橋塗装塗替工事		
工　事　場　所	貝塚市　津田外1　地内		
工　事　概　要	塗装塗替工(L=28.6m A=144㎡) 1式　仮設工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。	
入札(契約)日	令和3年9月30日		
当初　設計金額	(不調)	【税込:円】 ＊事後公表	
当初　最低制限価格	(不調)	【税込:円】 ＊事後公表	
当初　落札(契約)金額	(不調)	【税込:円】	
当初　工　　期	令和3年10月1日　～　令和4年2月25日		
変更　変更請負額			
変更　変 更 工 期			
落札(契約)業者			

	(指名)業者名	入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	(株)上野山塗工所　大阪支店	辞退			辞退
2	(株)橋本建設	辞退			辞退
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
備考					