# 令 和 3 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事番号 | 210147 | | |
| 工事種別 | 管工事 | 工事担当課 | 上下水道部 水道サービス課 |
| 工事名 | 貝塚堀線配水管布設替工事(配管工事) | | |
| 工事場所 | 貝塚市　堀三丁目　地内 | | |
| 工事概要 | 工事延長 L=185.0m　配水管布設工 DCIP(GX)φ300mm L=152.7m　DCIP(GX)φ200mm L=7.9m　DCIP(GX)φ150mm L=6.1m　給水切替工 12件　仮設管設置撤去工 一式 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 一般競争入札　　貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。 | | |
| 入札（契約）日 | 令和3年10月28日 | | |
| 当初 設計金額 | ¥39,831,000 | 【税込:円】 **＊事後公表** | |
| 当初 最低制限価格 | ¥35,321,000 | 【税込:円】 **＊事後公表** | |
| 当初 落札(契約)金額 | ¥37,180,000 | 【税込:円】 | |
| 当初 工期 | 令和3年10月29日　～　令和4年3月4日 | | |
| 変更 変更請負額 | | | |
| 変更 変更工期 | | | |
| 落札(契約)業者 | 貝塚市王子706 | | |
| | 有限会社 岸上設備工業所 | | |
| 100307 | 代表取締役　岸上　慶一 | | |

| | （指名）業者名 | 入札(見積)金額 1回目（税抜:円） | 入札(見積)金額 2回目（税抜:円） | 入札(見積)金額 3回目（税抜:円） | 適用（備考） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (有)岸上設備工業所 | ¥38,980,000 | ¥33,800,000 | | 落札 |
| 2 | 福井電気設備(株) | ¥39,200,000 | ¥35,500,000 | | |
| 3 | (株)秀設 | ¥29,140,000 | | | 失格 |
| 4 | 生孝設備(株) | ¥31,500,000 | | | 失格 |
| 5 | (株)後野設備 | 辞退 | | | 辞退 |
| 6 | 生和設備工業(株) | 辞退 | | | 辞退 |
| 7 | (有)ｴﾑｽﾞ | 辞退 | | | 辞退 |
| 8 | (有)西村水道 | 辞退 | | | 辞退 |
| 9 | 石原水道 | 辞退 | | | 辞退 |
| 10 | 奥田商工(株) | 辞退 | | | 辞退 |

| | |
|---|---|
| 備考 | |