

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210149		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	王子住宅1号線外2線配水管移設工事(仮管工事)(王子窪田第29工区)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	工事延長 L=285.0m 仮配水管布設工 φ100mm L=95.6m φ75mm L=113.2m φ50mm L=76.0m 仮給水管切替工 45件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年9月30日		
当初	設計金額	¥17,050,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥14,982,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥14,982,000	【税込:円】
	工期	令和3年10月1日 ~ 令和4年1月14日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100320		貝塚市石才96-21	
		石原水道	
		石原 勝幸	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	石原水道	¥13,620,000	落札
2	(有)エムス	¥13,620,000	
3	(有)岸上設備工業所	¥13,620,000	
4	(株)コスモエンジニア	¥13,620,000	
5	(株)秀設	¥13,620,000	
6	生孝設備(株)	¥13,620,000	
7	生和設備工業(株)	¥13,620,000	
8	ニシダ設備工業	¥13,620,000	
9	阪南設備工業(株)	¥13,620,000	
10	(株)カザリ設備	¥13,620,000	
11	福井設備	¥13,620,000	
12	ヨヘ産業(株)	¥13,620,000	
13	(株)後野設備		辞退
14	(有)西村水道		辞退
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		