

# 令和3年度入札・契約結果

工事番号	210150		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	沢堤線外2線配水管移設工事(仮管工事)(浦田窪田第22工区)		
工事場所	貝塚市 窪田 地内		
工事概要	工事延長 L=130.0m 仮配水管布設工 φ75mm L=116.3m φ50mm L=10.8m 仮給水切替工 9件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年9月30日		
当初	設計金額	¥5,005,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥4,367,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥4,367,000	【税込:円】
	工期	令和3年10月1日 ~ 令和4年1月14日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 110216		貝塚市橋本300-1 株式会社 フカザリ設備 代表取締役 深澤 文章	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)フカザリ設備	¥3,970,000	落札
2	(株)コスモエンジニア	¥3,970,000	
3	生和設備工業(株)	¥3,970,000	
4	ニシタ設備工業	¥3,970,000	
5	阪南設備工業(株)	¥3,970,000	
6	福井設備	¥3,970,000	
7	(有)エムス	¥4,300,000	
8	(有)岸上設備工業所	¥4,450,000	
9	石原水道		辞退
10	(株)後野設備		辞退
11	(有)西村水道		辞退
12	ヨヘ産業(株)		辞退
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		