

# 令和3年度入札・契約結果

工事番号	210151		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	半田王子2号線配水管移設工事(仮管工事)(橋本第3工区)		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	工事延長 L=240.0m 仮配水管布設工 φ200mm L=220.5m φ150mm L=1.9m φ100mm L=13.8m 仮給水切替工 12件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年9月30日		
当初	設計金額	¥14,267,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥12,529,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥12,529,000	【税込:円】
	工期	令和3年10月1日 ~ 令和4年1月14日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100315		貝塚市水間471-1 エー産業 株式会社 代表取締役 山本 泰子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	エー産業(株)	¥11,390,000	落札
2	(有)エムス	¥11,390,000	
3	(有)岸上設備工業所	¥11,390,000	
4	(株)コスモエンジニア	¥11,390,000	
5	(株)秀設	¥11,390,000	
6	生孝設備(株)	¥11,390,000	
7	生和設備工業(株)	¥11,390,000	
8	ニシダ設備工業	¥11,390,000	
9	阪南設備工業(株)	¥11,390,000	
10	(株)カザリ設備	¥11,390,000	
11	福井設備	¥11,390,000	
12	石原水道		辞退
13	(株)後野設備		辞退
14	(有)西村水道		辞退
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		