

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210158		
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立貝塚病院蒸気ボイラ改修工事		
工事場所	貝塚市 堀三丁目 地内		
工事概要	手術室系統(換算蒸発量500kg/h×2台更新) 厨房系統(換算蒸発量500kg/h×1台を350kg/h×2台へ更新) その他附帯工事一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年10月14日		
当初	設計金額	¥17,809,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥16,269,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥16,269,000	【税込:円】
	工期	令和3年10月15日 ~ 令和4年2月4日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100124		貝塚市堤486-5	
		株式会社 ヤマト	
		代表取締役 東 加津志	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)ヤマト	¥14,790,000	落札
2	(株)東電機	¥14,790,000	
3	アスマ電設工業(株)	¥14,790,000	
4	(株)オクダ	¥14,790,000	
5	奥田商工(株)	¥14,790,000	
6	生和設備工業(株)	¥14,790,000	
7	(株)田中政組	¥14,790,000	
8	ミナ設備(株)	¥14,790,000	
9	ミヤビ工業	¥14,790,000	
10	(有)オキタ総合	¥14,790,000	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		