

# 令和3年度入札・契約結果

工事番号	210169		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	近義日根野線配水管移設工事(仮管工事)(地蔵堂堤第2第4工区)		
工事場所	貝塚市 地蔵堂外1 地内		
工事概要	施工延長 L=270.0m 仮配水管布設工 φ75mm L=268.5m 仮給水切替工 22件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年10月14日		
当初	設計金額	¥7,370,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥6,435,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥6,435,000	【税込:円】
	工期	令和3年10月15日 ~ 令和4年1月28日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100323		貝塚市澤276-1	
		生和設備工業 株式会社	
		代表取締役 生長 照之	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	生和設備工業(株)	¥5,850,000	落札
2	(有)エムス	¥5,850,000	
3	奥田商工(株)	¥5,850,000	
4	(有)岸上設備工業所	¥5,850,000	
5	(株)秀設	¥5,850,000	
6	ニシタ設備工業	¥5,850,000	
7	阪南設備工業(株)	¥5,850,000	
8	福井電気設備(株)	¥5,850,000	
9	福井設備		辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		