

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210171		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	中楠出線外2線配水管移設工事(仮管工事)(森三ツ松第14工区)		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=145.0m 仮配水管布設工 φ75mm L=107.9m φ50mm L=2.9m φ40mm L=30.1m φ25mm L=3.9m 仮給水切替工 10件 給水切替工 2件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年10月14日		
当初	設計金額	¥5,654,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥4,928,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥4,928,000	【税込:円】
	工期	令和3年10月15日 ~ 令和4年1月14日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100322		貝塚市西町16-11	
		有限会社 エムス	
		代表取締役 大浦 亜矢	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)エムス	¥4,480,000	落札
2	奥田商工(株)	¥4,480,000	
3	(有)岸上設備工業所	¥4,480,000	
4	(株)秀設	¥4,480,000	
5	ニシダ設備工業	¥4,480,000	
6	阪南設備工業(株)	¥4,480,000	
7	福井電気設備(株)	¥4,480,000	
8	生和設備工業(株)		辞退
9	福井設備		辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		