令 和 3 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工　事　番　号		210220		
工　事　種　別		建築一式工事	工事担当課	都市整備部　建築住宅課
工　事　名		市立木島認定こども園耐震補強改修及び増改築工事に伴う建築工事		
工　事　場　所		貝塚市　三ツ松外1　地内		
工　事　概　要		既存園舎の耐震補強改修　既存園舎各室の仕様･用途変更のための大規模改修 634.27㎡　解体工事 348.0㎡　増築工事 356.57㎡　その他附帯工事		
契約の方法及び業者選定理由		一般競争入札	貝塚市建設工事入札実施要綱による。	
入札(契約)日		令和4年2月9日		
当初	設計金額	¥264,308,000	【税込:円】 ＊事後公表	
	最低制限価格	¥241,901,000	【税込:円】 ＊事後公表	
	落札(契約)金額	¥264,000,000	【税込:円】	
	工　期	市議会議決日の翌日　～　令和5年3月24日		
変更	変更請負額			
	変 更 工 期			
落札(契約)業者		貝塚市堀3-6-3		
		株式会社　安部工務店		
		代表取締役　安部　寿一		

	(指名)業者名	入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	(株)安部工務店	240,000,000			落札
2	大弥建設(株)	241,280,000			
3	(株)小西建設	245,700,000			
4	(株)kfカンパニー	209,855,000			失格
5	(株)大工安工務店	辞退			辞退
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
備考					