令 和 4 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	220012		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	西町海塚麻生中線配水管布設替工事(その1)(配管工事)		
工事場所	貝塚市　海塚外1　地内		
工事概要	施工延長 L=275.0m　配水管布設工 DCIP(GX)φ150mm L=232.5m DCIP(GX)φ100mm L=29.9m DCIP(GX)φ75mm L=12.0m　給水切替工 15件　仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和4年5月19日		
当初 設計金額	¥35,783,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 最低制限価格	¥32,428,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 落札(契約)金額	¥32,472,000	【税込:円】	
当初 工期	令和4年5月20日　～　令和4年9月22日		
変更 変更請負額			
変更 変更工期			
落札(契約)業者	貝塚市澤40-1		
	生孝設備 株式会社		
100319	代表取締役　生長　好一		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	生孝設備(株)	¥29,520,000			落札
2	(有)ﾜｷﾀ総合	¥29,690,000			
3	生和設備工業(株)	¥31,200,000			
4	(株)貝塚水道工業所	¥32,120,000			
5	ﾐﾅﾐ設備(株)	¥32,480,000			
6	奥田商工(株)	¥34,750,000			
7	(有)岸上設備工業所	¥28,680,000			失格
8	石原水道	¥28,850,000			失格
9	(有)ｴﾑｽﾞ	¥28,980,000			失格
10	(株)秀設	¥29,245,000			失格
11	(株)後野設備	¥29,334,000			失格
12	福井電気設備(株)	¥29,450,000			失格
13	(株)ｺｽﾓｴﾝｼﾞﾆｱ	辞退			辞退

備考	