

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220022		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立葛城小学校屋内運動場トイレ改修工事に伴う建築工事		
工事場所	貝塚市 木積 地内		
工事概要	屋内運動場トイレ改修工事 清掃方式を湿式から乾式に改修(床タイルから長尺塩ビシート) 大便器を和式から洋式に改修 トイレブースを抗ウイルス高圧メチル樹脂化粧板に改修 建築工事に含む電気設備工事 照明器具の改修(LEDがウライト) 照明は人感(熱線)センサースイッチ 各ブースにコンセント設置 電気幹線改修		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和4年4月21日		
当初	設計金額	¥14,377,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥13,035,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥13,035,000	【税込:円】
	工期	令和4年4月22日 ~ 令和4年9月30日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100197		貝塚市窪田50	
		鷺森工務店 株式会社	
		代表取締役 鷺森 重義	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	鷺森工務店(株)	¥11,850,000	落札
2	市岡建設(株)	¥11,850,000	
3	(株)馬野建設	¥11,850,000	
4	コビキ建設	¥11,850,000	
5	大一建設(株)	¥11,850,000	
6	辻義設備工業(株)	¥11,850,000	
7	(株)東光	¥11,850,000	
8	(有)南武産業	¥11,850,000	
9	光成運輸開発(株)	¥11,850,000	
10	(株)ヤマキ建設	¥11,850,000	
11	(株)ヤマト	¥11,850,000	
12	(株)六映	¥11,850,000	
13	(株)酒井工務店		辞退
14	山崎建設(株)		辞退
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		