

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220029		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	橋本王子新田線配水管布設替工事(配管工事)		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	施工延長 L=175.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ150mm L=169.0m DCIP(GX)φ75mm L=1.9m 給水切替工 11件 仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年5月19日		
当初	設計金額	¥20,229,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥18,260,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥18,260,000	【税込:円】
	工期	令和4年5月20日 ~ 令和4年9月2日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100417		貝塚市石才485-1	
		福井電気設備 株式会社	
		代表取締役 福井 幸助	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	福井電気設備(株)	¥16,600,000	落札
2	石原水道	¥16,600,000	
3	(有)エムズ	¥16,600,000	
4	(株)オクダ	¥16,600,000	
5	奥田商工(株)	¥16,600,000	
6	(株)貝塚水道工業所	¥16,600,000	
7	(有)岸上設備工業所	¥16,600,000	
8	(株)コスモエンジニア	¥16,600,000	
9	(株)後野設備	¥16,600,000	
10	(株)秀設	¥16,600,000	
11	生和設備工業(株)	¥16,600,000	
12	ニシタ設備工業	¥16,600,000	
13	(株)カサリ設備	¥16,600,000	
14	福井設備	¥16,600,000	
15	ミナ設備(株)	¥16,600,000	
16	ヨヘー産業(株)	¥16,600,000	
17	(有)ワキ総合	¥16,600,000	
18	生孝設備(株)		辞退
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		