

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220078		
工事種別	舗装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道澱池王子線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 沢 地内		
工事概要	施工延長 L=103.7m アスファルト舗装工(t=5cm) A=269.0㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和4年6月30日		
当初	設計金額	¥3,041,500	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,706,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,706,000	【税込:円】
	工期	令和4年7月1日 ~ 令和4年8月26日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100041		貝塚市水間200-1 コビキ建設 代表者 木挽 和男	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	コビキ建設	¥2,460,000	落札
2	赤野建設	¥2,460,000	
3	(株)井上商事	¥2,460,000	
4	英星土木工業(株)	¥2,460,000	
5	(有)幸伸設備工業	¥2,460,000	
6	千田建設(株)	¥2,460,000	
7	(株)大工安工務店	¥2,460,000	
8	(有)武内建設	¥2,460,000	
9	辻慶清掃(株)	¥2,460,000	
10	土肥設備	¥2,460,000	
11	(有)徳重工業	¥2,460,000	
12	(株)西貫社	¥2,460,000	
13	西原工業	¥2,460,000	
14	P. TECH	¥2,460,000	
15	邦南建設	¥2,460,000	
16	(株)溝端工務店	¥2,460,000	
17	佳産業	¥2,460,000	
18	(株)溝端組		辞退
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		