

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220112		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	王子3号線外1線配水管移設工事(仮管工事)(王子窪田第33工区)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=190.0m 仮配水管布設工 φ75mm L=187.2m 仮給水切替工 12件 本設給水切替工 3件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年8月25日		
当初	設計金額	¥8,019,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥7,183,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥7,183,000	【税込:円】
	工期	令和4年8月26日 ~ 令和4年11月18日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市名越878	
100316		有限会社 ワキ総合	
		代表取締役 脇田 淳一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)ワキ総合	¥6,530,000	落札
2	石原水道	¥6,530,000	
3	(有)エムズ	¥6,530,000	
4	(株)オクダ	¥6,530,000	
5	(株)コスモエンジニア	¥6,530,000	
6	(株)後野設備	¥6,530,000	
7	生和設備工業(株)	¥6,530,000	
8	(株)ワカサリ設備	¥6,530,000	
9	福井設備	¥6,530,000	
10	ミナ設備(株)	¥6,530,000	
11	ヨヘ産業(株)	¥6,530,000	
12	奥田商工(株)		辞退
13	(有)西村水道		欠席
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		