

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220113				
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課		
工事名	鳥羽水間線配水管布設替工事(配管工事)				
工事場所	貝塚市 水間外1 地内				
工事概要	施工延長 L=185.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ300mm L=165.0m DCIP(GX)φ100mm L=11.1m DCIP(GX)φ75mm L=8.2m 給水切替工 23件 附帯工 1式 仮設管設置撤去工 一式				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。			
入札(契約)日	令和4年9月20日				
当初	設計金額	【税込:円】 ※事後公表			
	最低制限価格	【税込:円】 ※事後公表			
	落札(契約)金額	【税込:円】			
	工期	令和4年9月21日 ~ 令和5年2月24日			
変更	変更請負額				
	変更工期				
落札(契約)業者					
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	奥田商工(株)	辞退			辞退
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
備考	辞退により入札参加者がいないため。				

入札中止