

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220121			
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課	
工事名	大阪和泉泉南線配水管布設替工事(その2)(配管工事)			
工事場所	貝塚市 半田四丁目外1 地内			
工事概要	工事延長 L=210.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ150mm L=170.7m DCIP(GX)φ100mm L=17.0m DCIP(GX)φ75mm L=1.7m SUSφ150mm L=20.3m 給水切替工 3件 仮設管設置撤去工 一式 附帯工 1式			
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年10月13日			
当初	設計金額	【税込:円】 ※事後公表		
	最低制限価格	【税込:円】 ※事後公表		
	落札(契約)金額	【税込:円】		
	工期	令和4年10月14日 ~ 令和5年3月10日		
変更	変更請負額			
	変更工期			
落札(契約)業者				
(指名)業者名				
	入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
備考	入札参加申込者がいないため。			

入札中止