

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220122		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	三ツ松熊取線(大原橋)配水管布設替工事		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=95.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ300mm L=0.5m DCIP(GX)φ200mm L=33.2m DCIP(GX)φ150mm L=11.2m DCIP(GX)φ100mm L=2.9m SUS200A L=45.5m 給水切替工 4件 仮設管設置撤去工 一式 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和4年8月24日		
当初	設計金額	¥58,212,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥55,464,200	【税込:円】
	工期	令和4年8月25日 ~ 令和5年3月24日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100071		貝塚市地藏堂179-4	
		株式会社 田中政組 貝塚営業所	
		営業所長 田中 正子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)田中政組 貝塚営業所	¥50,422,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由) 仮設足場を共有利用し、工期期間を短縮及び地元負担の軽減のため。		