令 和 4 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	220135		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	大阪和泉泉南線配水管布設替工事(その2)(配管工事)		
工事場所	貝塚市　半田四丁目外1　地内		
工事概要	施工延長 L=210.0m　配水管布設工 DCIP(GX)φ150mm L=170.7m DCIP(GX)φ100mm L=17.0m DCIP(GX)φ75mm L=1.7m SUSφ150mm L=20.3m　給水切替工 3件　仮設管設置撤去工 一式　附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和4年10月27日		
当初 設計金額	¥59,796,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 最低制限価格	¥54,252,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 落札(契約)金額	¥56,612,600	【税込:円】	
当初 工期	令和4年10月28日　～　令和5年3月24日		
変更 変更請負額			
変更 変更工期			
落札(契約)業者	貝塚市澤1282		
	株式会社 ｵｸﾀﾞ		
100177	代表取締役　奥田　孝子		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	(株)ｵｸﾀﾞ	¥51,466,000			落札
2	(有)ｴﾑｽﾞ	¥59,000,000			
3	石原水道	¥59,100,000			
4	生和設備工業(株)	¥70,200,000			
5	(株)秀設	¥46,600,000			失格
6	(株)後野設備	¥47,800,000			失格
7	ﾐﾅﾐ設備(株)	辞退			辞退
8	(有)西村水道	辞退			辞退

備考	