

令和4年度入札・契約結果

工 事 番 号		220142			
工 事 種 別		管工事		工 事 担 当 課	
		上下水道部 水道サービス課			
工 事 名		半田王子4号線配水管移設工事(仮管工事)(王子窪田第34工区)			
工 事 場 所		貝塚市 王子 地内			
工 事 概 要		施工延長 L=70.0m 仮配水管布設工 φ100mm L=59.1m φ50mm L=6.4m 仮給水切替工 9件			
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札(契約)日		令和4年10月27日			
当初	設計金額	¥6,347,000	【税込:円】		
	最低制限価格	¥5,687,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥5,687,000	【税込:円】		
	工 期	令和4年10月28日 ～ 令和5年1月20日			
変更	変更請負額				
	変 更 工 期				
落札(契約)業者 100322		貝塚市西町16-11			
		有限会社 エムス			
		代表取締役 大浦 亜矢			
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)		適用(備考)	
1	(有)エムス	¥5,170,000		落札	
2	石原水道	¥5,170,000			
3	(有)岸上設備工業所	¥5,170,000			
4	(株)コスモエンジニア	¥5,170,000			
5	(株)秀設	¥5,170,000			
6	生孝設備(株)	¥5,170,000			
7	生和設備工業(株)	¥5,170,000			
8	ニシダ設備工業	¥5,170,000			
9	阪南設備工業(株)	¥5,170,000			
10	福井電気設備(株)	¥5,170,000			
11	ミナ設備(株)	¥5,170,000			
12	(株)オクダ			辞退	
13	(株)後野設備			辞退	
14	福井設備			辞退	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	抽選により落札者決定				