

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220147		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	一の宮堤線配水管布設替工事(仮管工事)		
工事場所	貝塚市 堤 地内		
工事概要	施工延長 L=255.0m 仮配水管布設工 φ100mm L=214.4m φ75mm L=21.7m φ50mm L=15.9m 仮給水切替工 15件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年10月27日		
当初	設計金額	¥11,000,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥9,867,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥9,867,000	【税込:円】
	工期	令和4年10月28日 ~ 令和5年1月31日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100321		貝塚市石才486-1 福井設備 代表者 福井 芳弘	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	福井設備	¥8,970,000	落札
2	石原水道	¥8,970,000	
3	(有)エムス	¥8,970,000	
4	(有)岸上設備工業所	¥8,970,000	
5	(株)コスモエンジニア	¥8,970,000	
6	(株)秀設	¥8,970,000	
7	生孝設備(株)	¥8,970,000	
8	生和設備工業(株)	¥8,970,000	
9	ニシダ設備工業	¥8,970,000	
10	阪南設備工業(株)	¥8,970,000	
11	福井電気設備(株)	¥8,970,000	
12	ミナ設備(株)	¥8,970,000	
13	(株)ウダ		辞退
14	(株)後野設備		辞退
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		